

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy
Szkół w Kobylnicy
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną dot. budowy szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 256044-2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno – Gospodarczy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 w związku art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

1.1 Załącznika Nr 6.1 i 6.2 wzoru umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

§ 2 umowy stanowiącej Załącznik Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 13 września 2012r.”

1.2 Załącznika Nr 6.1 i 6.2 wzoru umowy poprzez dodanie paragrafu dotyczącego przewidywanych zmian umowy:

„1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy w okolicznościach:

- a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- b) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
- c) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,

o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;

2) sposobu spełnienia świadczenia stron na skutek wystąpienia konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla

Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną);

- 3) zmiany dotyczą osób wskazanych w § 3 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych,
 - 4) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany”.

1.3 Terminu składania ofert:

- 1) pkt. 15.9. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 SIWZ, oznaczonej napisem: „**Budowa szkolnych placów zabaw**” – **nie otwierać przed dniem 03.08.2012 r. godz. 9¹⁵”.**

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.”

- 2) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia **03.08.2012 r. o godz. 9⁰⁰** Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wystania przesyłką pocztową czy kurierską. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.”

- 3) pkt. 18.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.08.2012 r. o godz. 9¹⁵** w siedzibie Zamawiającego, tj. Kobylnicy, przy ul. Głównej 63 (gabinet Dyrektora – pokój nr 2).”

Integralną częścią niniejszego pisma jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.07.2012r.

Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówienia oraz załącznik nr 6.1 i 6.2 wzoru umowy, wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej <http://bip.gzeags.tensoft.pl/> w dniu 23.07.2012r. i są wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Witold Stech