

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 256044-2012 z dnia 2012-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobylnica

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: zadanie nr...

Termin składania ofert: 2012-07-31

Numer ogłoszenia: 160035 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 256044 - 2012 data 17.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy Szkół w Kobylnicy, ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica, woj. pomorskie, tel. 0-59 841 59 12, fax. 0-59 841 59 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

W ogłoszeniu jest: warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

W ogłoszeniu powinno być: -.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

W ogłoszeniu jest: -.

W ogłoszeniu powinno być: warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: nie.

W ogłoszeniu powinno być: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności

zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy w okolicznościach: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, b) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, c) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, d) przestoju lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 2) sposobu spełnienia świadczenia stron na skutek wystąpienia konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną); 3) zmiany dotyczą osób wskazanych w § 3 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych, 4) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.