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SPECYFIKACJATECHNICZNA
STO -00.00

WYMAGANIAOGOLNE

Nazwa Zamowienia
Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

Przedmiot i zakres rob6t
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce rob6t oraz stosowane w §cistym powigzaniu ze Szczeg6étowymi Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspélne dla wszystkich obiektéw i elementéw robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonywanych w ramach realizacji wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych przy budynku
hali sportowej w Kobylnicy przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego.
W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegétowymi
Warunkami Umowy przewaZajace znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

Zakres prac do wykonania
a) roboty wstepne
kod CPV 45.11.13.00-1 Roboty rozbhiérkowe
- wygrodzenie strefy wykonywania prac

b) roboty ziemne

kod CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
- odkopanie $cian fundamentowych do géry fawy
- zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw
- zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow
- zasyp wykopow po wykonaniu izolacji z ubiciem warstwami
c) roboty przygotowawcze

kod CPV 45.11.13.00-1 Roboty rozhiérkowe
- wykonanie wyréwnania $cian tynkiem cementowym 11 kat
- oczyszczenie catosci $ciany i zagruntowanie
d) wykonanie izolacji pionowej

kod CPV 45-32-00-00-6 Roboty izolacyjne

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- wykonanie faset na syku $ciany z fawg
- naniesienie na $ciany wysokoelastycznej grubowarstwowej warstwy uszczelniajgcej
- wykonanie warstwy ochronnej ptytami styropianowymi XPS gr. 8 cm
- utozenie zabezpieczenia z folii kubetkowej
- wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej odcinajacej cze$¢ cokotowa

e) opaska
kod CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
- montaz opornika 6x20 na tawie betonowej z oporem
- wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej gr. 6 cm
- utozenie nawierzchni z kostki pozbruk na szczytach budynku

f) uporzadkowanie terenu
kod CPV45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
- wyrdwnanie terenu wokadt budynku
- wygrabienie i usunigcie pozostatosci po robotach z wywozem




Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedace kosztem

Wykonawcy :

o Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

o Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

o Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

o Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i
rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

o W razie opadéw deszczu wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementéw
budowlanych przed zamakaniem i obniZeniem ich wartosci.

o Wykonawca bedzie na bieZaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwiazane z prowadzonymi
robotami.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy :

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz
UZytkownika.

Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaZe Wykonawcy teren budowy oraz
komplet Specyfikacji Technicznych.

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie
stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne po6zniejsze
szkody.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0sob, za ochrone przed wandalizmem i kradzieZa materialtow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robdt.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robdt znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych.

Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
prawidtowe uZytkowanie urzadzen i instalacji na

terenie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych rob6t. W razie roszczenia strony




trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego
0 postepach w sprawie oraz o szczeg6tach osiggnietego porozumienia.

Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania rob6t, a w tym migdzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny beda zastonicte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekdw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systeméw
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

1. Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrddta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpaddw i smieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi
scisle przestrzega¢ przepiséw odnosnych wiadz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie moZliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa poZarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpoZarowej.

VII. W trakcie realizacji robdt Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zardwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢
wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwiagzane ponosi Wykonawca.

VIIl. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby roboty nie byly wykonywane w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzieZ dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyZej
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpoZarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym w zwiazku z
realizacjg rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa
wiasnosci i porzadku publicznego.




Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy aZ do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleZnosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot jeZeli bedzie to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac
w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasmg terenw zasiegu prowadzonych rob6t i
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt oraz utrzyma porzadek na placu
budowy i poza nim.

Nazwy i kody : grup roboét, klas robét, kategorii robét
a/ nazwa i kod grupy rob6t : Kod gtéwny — 453

b/ nazwa i kod klasy rob6t : Kod gtéwny —4532

¢/ nazwa i kod kategorii rob6t : Kod giéwny — 453200

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, Ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaZniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwnieZ przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.




Odbiodr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagroZeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych
zagroZen.

2. WYMAGANIADOT. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.3.

Wymagania og6lne dot. wlasciwosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uZyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ whasciwosci okreslone w specyfikacji SST .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw, i odpowiednie certyfikaty lub

deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na zadanie Inspektora
nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

Wymagania o0g6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co




najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla
badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

3.  WYMAGANIADOT.SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyZej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentoéw potwierdzajacych opuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. WYMAGANIADOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é¢ stosowanych
materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie pomiaréw otworéw okiennych, gdyz Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwosci powiekszania ani pomniejszania tych otworow.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i biedy w czasie trwania robdt, jesli beda one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwaZna decyzje.

Polecenia Inspektora beds wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uZywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Inspektor moZe wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba




utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niZ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych
Umowsg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu
budowy.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami lzby
InZynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montaZowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robdt . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i sztukg budowlang.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagaja pozwolenia na budowe a wiec i dziennik budowy
nie jest wymagany.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacjatechniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokot odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne.




Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moZe wykorzystywaé btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i
zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robo6t opracowany zostal na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robot - dotyczy umow z wynagrodzeniem kosztorysowym a nie dotyczy uméw z
wynagrodzeniem ryczattowym.

8. ODBIORROBOT.

Rodzaje odbioréw
Woystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czg¢sciowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy naleZy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbi6r rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r taki bedzie
przeprowadzony w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego
postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbioru wyZej wymienionego dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t . Roboty do odbioru
czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajagcemu, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru wraz z Zamawiajacym.

Odbiér koncowy robot — polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowsa .Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie
przekazanym do Zamawiajacego . Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
UZytkownika. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtoZonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jakosé i estetyka wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (z




uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie.

Odbi6r po okresie rekojmi

NaleZy poda¢, Ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

e umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

o protokotu odbioru koncowego obiektu,

o dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu
(jeZeli byty zgtoszone wady),

o dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

o innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie re¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzglgdni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja Techniczna ST0-00.00, SST-00.01 - SST-00.02

Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uZytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pO6zniejszymi

zmianami,

- Ustawa Prawo Zamdwiefi Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177 ) z
po6zniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie 0golne




przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych - wyd. Arkady 1989r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA

STO-00.01

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych .

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét nawierzchniowych dla zadania:
wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych przy budynku hali sportowej w Kobylnicy przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie
wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych przy budynku hali sportowej w Kobylnicy przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STO-00.00 Wymagania Ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

Wymogi formalne.
MontaZ i wykonanie rozbidrek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji naleZy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystapieniem do robdt.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé obiektu naleZy uzyskaé akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
+  kostka betonowa gr. 6 cm

mieszanka betonowa B-20

piasek

cement

zaprawa bitumiczna

+ + + +




Grunt

+ + + +

Folia kubetkowa
Wysokoelastyczna powtoka pionowa
Ptyty z polistyrenu XPS lub réwnowazne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00 - Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) pifado ciecia kostki

b)  wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢é na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Przed przystapieniem do robdt teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006r. (Dz. U. Nr 47 poz 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

a)

b)

roboty wstepne obejmuja gtownie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzadkowe pozwalajace na
przystapienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt w ktérym miesci
sie przychodnia lekarska oraz lokale mieszkalne istnieje koniecznos¢ wywozu materiatu uzyskanego z
rozbiérek elementéw betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie prowadzenia prac.
Dotyczy to gtéwnie rozbiorki elementow betonowych. W przypadku nawierzchni z kostki pozbruk
nalezy w trakcie prowadzenia rozbidrki kostke utozy¢ na paletach i zabezpieczy¢ do ponownego
utozenia po zakonczeniu prac zasadniczych.

roboty ziemne ze wzgledu na brak szczeg6towych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sasiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostgpu nalezy prowadzi¢ recznie
przewozac taczkami w miejsce skladowania pozwalajagce na mechaniczny zatadunek i wywoz. Na
podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono, ze obsypka $cian i taw fundamentowych budynku zostata
wykonana gruntem rodzimym-gling piaszczysta, pochodzaca z wykopdw podczas budowy ze znaczaca
domieszka gruzu powstatego w trakcie budowy. Taka zasypka sprzyjata zawilgoceniu scian budynku.

roboty przygotowawcze — to bardzo wazny etap prac stanowiacy o skutecznosci wykonanej izolacji.
Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwiazane wymagaja szczeg6lnej starannosci a przed wykonaniem
kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajace czy tez
ulegajace zakryciu.




d) wykonanie izolacji pionowej- projektuje si¢ przed przystapieniem do utozenia warstw izolacji pionowej
wyréwnanie $cian fundamentowych betonowych wylanych w gruncie bez szalunkéw przez skucie
nierownosci i wykonanie wyréwnania w postaci tynku cementowego Il kat. z dodatkiem srodka
EUROLAN 3K w stosunku 1:8 w celu poprawienia wodoszczelnosci tynku a na potaczeniu sciany z
tawg oraz ze $ciang przyziemia wykona¢ feseta o promieniu 2 cm. Nastepnie po przeschnieciu tynku
catos¢ ]nalezy zagruntowa¢ srodkiem EURULN 3K rozcienczonym w wodzie w stosunku 1:10
Roztworem tym nalezy zagruntowaé¢ rowniez cze¢sé cokotowa sciany powstata po podcigciu istniejacej
izolacji termicznej po obwodzie budynku. Na tak przygotowane podtoze nanosimy wiasciwg izolacje
bitumiczna z zastosowaniem masy SUPERFLEKX 10 Minimalna grubos¢ przeschnigtej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Cale uszczelnienie wykonane w systemie SUPERFLEKS 10
wykona¢ nalezy zgodnie z normg DIN 18195-3 i og6lnymi wytycznymi wykonania powtok
grubowarstwowych w dwaéch cyklach roboczych. Ewentualne przejscia instalacyjne wzmocnié¢ przez
wklejenie siatki polipropylenowej. Na tak wykonang izolacje nalezy na $cianach fundamentowych
naklei¢ ptyty PARIMATE lub styrodur, badz z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 3 cm jako warstwe
ochronng dla wykonanej izolacji. W strefie cokotowej nalezy wklei¢ ptyty z pianki poliuretanowej,
zakotkowa¢ i wykona¢ warstwe zbrojgca wtapiajgc siatke wzmacniajaca w kleju. Przed zasypaniem
wykopow zatoZyé folie kubetkows zabezpieczajaca wykonang warstwe ochronng ze styropianu przed
mechanicznym uszkodzeniem catego systemu w trakcie zasypywania i zageszczania piasku w wykopie.
Natomiast cz¢s¢ cokotowa oraz 10 cm na izolacji termicznej $cian przyziemia nalezy utozyé tynk
kamyczkowy na bazie zywic. Zasypke wykop6w nalezy wykona¢ z gruntu budowlanego uktadajac go
warstwami 15 cm z zageszczeniem do Is = 0,98

e) odwodnienie budynku — wg. odrgbnego opracowania

f) opaska i utwardzenie terenu — opaska przy budynku zostanie wykonana z kostki pozbruk np. cegietka,
grubosci 6 cm, szerokosci 80 cm ograniczonej opornikiem 6x20 cm utoZonym na awie betonowej z
oporem. Opaska musi posiada¢ spadek poprzeczny min. 1,5% a krawedz opornika winna wystawac ca. 5
cm od istniejacego terenu. Opaske naleZy utoZyé na 5 cm podsypce piaskowej i 10 cm podbudowie z
piasku stbilizowanego cementem. Ze szczegolng starannoscia naleZy wykonaé zageszczenie
zasypywanych wykopdw poniewaz bedg to warstwy podbudowy pod cata szerokos¢ opaski. Podobna
zasada obowigzuje przy odtworzeniu utwardzenia nawierzchni z kostki, ktéra wczesniej rozebrano.
Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie kostki z rozbiorki w 80%. Odtworzenie stopnia przed wejsciem do
budynku od p6tnocy nalezy wykona¢ z kostki pozbruk uktadajac po obwodzie opornik 6x20 cm.

g) uporzadkowanie terenu — ostatni element prac przed oddaniem przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.
W ramach tego etapu nalezy zlikwidowa¢ wszystkie wykonane zabezpieczenia, wyréwnaé teren i
uporzadkowa¢ strefe prowadzenia prac a zebrane $mieci, resztki materiatdw i gruz usunaé z terenu
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0
»Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.




Badanialaboratoryjne
Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIADOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m?- powierzchnie nawierzchni i izolacji

8. ODBIORROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogélne".

Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWAPEATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Roboty rozliczane beda z zapisami
umowy na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. DOKUMENTYODNIESIENIA
Normy

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i toromsktramwajowych Krawezniki i obrzeza

7. PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

8. Aprobata techniczna na kostke betonowg

9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

o wNE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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