
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nazwa i adres obiektu : 
 
 
 
Hala Sportowa przy SP im.K.Makuszyńskiego 
działki  nr 705/1 i 705/2 obręb Kobylnica 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego : 
 

Gmina Kobylnica - Centrum Usług  
Wspólnych w Kobylnicy  
ul. Wodna 20/2 
76-251 Kobylnica 

 
Nazwa specyfikacji technicznej : 

 
Izolacja ścian fundamentowych budynku Sali gimnastycznej na działce nr 

705/1 I 705/2 obr. Kobylnica 
 
 

Kody wg CPV :   
 

KOD GŁÓWNY - 45320000-6 – Roboty izolacyjne 
Dodatkowe kody   45.11.13.00-1  - Roboty rozbiórkowe 

45.45.30.00-7  - Roboty remontowe i renowacyjne  
45.23.24.51-8  - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45.11.12.00-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.45.00.00-6  - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
Nazwa i adres autora opracowania : 

 
Biuro Projektowe Termo Projekt Piotr Mnich 
ul. Ks. Antoniego Kani 42C 
76-248 Dębnica Kaszubska 

 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ZAWIERA : 
 

 
1. STO-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
2. SST – 00.01 – Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 
3. SST – 00.02 – Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych 

 
 

 
 

Kwiecień 2018r. 
 
 
 

  



 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STO –00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 

 Nazwa Zamówienia 
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

 
Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykonywanych w ramach realizacji wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych przy budynku 
hali sportowej  w Kobylnicy przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. 
W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  Specyfikacji  Technicznej  z  Ogólnymi  lub  Szczegółowymi 
Warunkami Umowy przewaŻające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
Zakres prac do wykonania 
a) roboty wstępne  

kod CPV 45.11.13.00-1  Roboty rozbiórkowe 
- wygrodzenie strefy wykonywania prac 
-  
b) roboty ziemne  

kod CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
- odkopanie ścian fundamentowych do góry ławy 
- załadunek i wywóz ziemi z wykopów 
- zakup i dostawa piasku do zasypania wykopów 
- zasyp wykopów po wykonaniu izolacji z ubiciem warstwami 
-  
c) roboty przygotowawcze   

kod CPV 45.11.13.00-1  Roboty rozbiórkowe 
- wykonanie wyrównania ścian tynkiem cementowym II kat 
- oczyszczenie całości ściany i zagruntowanie  
-  
d) wykonanie izolacji pionowej   

kod CPV  45-32-00-00-6 Roboty izolacyjne 
           45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

- wykonanie faset na syku ściany z ławą  
- naniesienie na ściany wysokoelastycznej grubowarstwowej warstwy uszczelniającej 
- wykonanie warstwy ochronnej płytami styropianowymi XPS gr. 8 cm 
- ułożenie zabezpieczenia z folii kubełkowej 
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej odcinającej część cokołową 
 
e) opaska  

kod CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
- montaż opornika 6x20 na ławie betonowej z oporem 
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm 
- ułożenie nawierzchni z kostki pozbruk na szczytach budynku  

 
f) uporządkowanie  terenu   

k o d  C P V 45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
- wyrównanie terenu wokół budynku 
- wygrabienie i usunięcie pozostałości po robotach z wywozem 

 



 

 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 
Wykonawcy : 
• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
• Dostawa i montaż  podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 

wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 
rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

• W  razie  opadów deszczu  wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  zabezpieczenie  elementów 
budowlanych przed zamakaniem i obniŻeniem ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieŻąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi 
robotami. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 

 
• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 

odpowiada za ich działanie jak za własne. 
• Wykonawca   przygotuje   i   przeprowadzi   odbiór   z   udziałem   przedstawicieli   Zamawiającego   oraz 

UŻytkownika . 
 

 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaŻe Wykonawcy teren budowy oraz 
komplet Specyfikacji Technicznych. 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 
placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie 
stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 
szkody. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych  osób,  za  ochronę  przed  wandalizmem  i  kradzieŻą  materiałów  i  sprzętu  oraz  za 
bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. 

 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
prawidłowe uŻytkowanie urządzeń i instalacji na 
terenie  placu  budowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  mienia  publicznego  i 
prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony 

 



 

 
trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 
podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego 
o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 
 Ochrona środowiska 

 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 
którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 
robót. 

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 
emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami dostawcy. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc 
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi 
ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

VI. Wykonawca winien podjąć wszelkie moŻliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa poŻarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpoŻarowej. 

VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca  winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 
wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

 
 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŻarowa. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŻ dla ochrony zdrowia i Życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy jest  obowiązany sporządzić, przed 
rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego. 
Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŻej 
są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŻarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŻarem wywołanym w związku z 
realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje 
zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa 
własności i porządku publicznego. 

 



 

 
 
 
 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w 
okresie trwania realizacji Umowy aŻ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŻności od potrzeb i postępu  robót projekt organizacji ruchu powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeŻeli będzie to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

 
 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą terenw zasięgu prowadzonych robót i 
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu 
budowy i poza nim. 

 
 Nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót 

a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny – 453 
b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny –4532 
c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 453200 

 
 Określenia podstawowe. 

 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 

 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, 
poz.953). 

 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŻniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŻ przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 



 

 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i  zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

 
Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty- 
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06- 
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroŻeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagroŻeń. 

 
2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
 Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uŻyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST . 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na żądanie Inspektora 
nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

 
 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  co 

 



 

 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla 
badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
 

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w wyŻej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŻytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających opuszczenie sprzętu do uŻytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów otworów okiennych, gdyż Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości powiększania ani pomniejszania tych otworów. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one 
związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 

 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŻną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŻywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub  jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  Inspektor  moŻe  wstrzymać  roboty,  jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba 

 



 

 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŻ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych 
Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu 
budowy. 

 
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby 
InŻynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia bhp. 

 
Pracownicy wykonujący prace montaŻowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  elementów  robót  .  W  ofercie  przetargowej 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŻliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 

 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŻ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
 Dokumentacja budowy 

 
Dziennik budowy 
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę a więc i dziennik budowy 
nie jest wymagany. 

 
Pozostałe dokumenty budowy : 
a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 

 



 

 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŻe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i 
zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR 

 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. 
Infrastruktury z 2.09.2004r. 
Obmiar  robót  –  dotyczy  umów  z   wynagrodzeniem  kosztorysowym  a     nie  dotyczy  umów  z 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŻy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umoŻliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. 
Odbioru wyŻej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Roboty do odbioru 
częściowego zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym. 

 
Odbiór  końcowy  robót  –  polega  na ocenie  wykonania zakresu robót objętych umową .Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie 
przekazanym do Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
UŻytkownika. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŻonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót ze ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Że jakość i estetyka wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z 

 



 

 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie. 

 
Odbiór po okresie rękojmi 

NaleŻy podać, Że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu 

(jeŻeli były zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• oświadczenie kierownika budowy o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy. 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa, 
 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Specyfikacja Techniczna ST0-00.00, SST–00.01 - SST–00.02 

 
 Inne dokumenty odniesienia 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŻytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  późniejszymi 
zmianami, 
- Ustawa  Prawo  Zamówień  Publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (  Dz.  U.  nr  19;  poz.177  ) z 
późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881) 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997r. w sprawie  ogólne 

 



 

 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŻowych - wyd. Arkady 1989r. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STO –00.01 

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych . 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  nawierzchniowych  dla  zadania: 
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych przy budynku hali sportowej  w Kobylnicy przy Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. 

Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŻliwiające i mające na celu wykonanie 
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych przy budynku hali sportowej  w Kobylnicy przy Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. 

 
 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO-00.00 Wymagania Ogólne. 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
Wymogi formalne. 
MontaŻ i wykonanie rozbiórek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŻy wyjaśnić z autorami 
opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu naleŻy uzyskać akceptację projektantów. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
+    kostka betonowa gr. 6 cm 
+    mieszanka betonowa B-20 
+     piasek 
+     cement 
+     zaprawa bitumiczna 

 



 

 
+   Grunt  
+    Folia kubełkowa 
+   Wysokoelastyczna powłoka pionowa  
+   Płyty z polistyrenu XPS lub równoważne 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) piła do cięcia kostki 
b) wibrator powierzchniowy 

 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

 
Przed przystąpieniem do robót teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006r. (Dz. U. Nr 47 poz 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
a) roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe pozwalające na 

przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na czynny obiekt w którym mieści 
się przychodnia lekarska oraz lokale mieszkalne istnieje konieczność wywozu materiału uzyskanego z 
rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego  magazynowania  go  w  strefie  prowadzenia  prac. 
Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych. W przypadku nawierzchni z kostki pozbruk 
należy w trakcie prowadzenia rozbiórki kostkę ułożyć na  paletach i  zabezpieczyć  do  ponownego 
ułożenia po zakończeniu prac zasadniczych. 

b) roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzić ręcznie 
przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. Na 
podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono, że obsypka ścian i ław fundamentowych budynku została 
wykonana gruntem rodzimym-gliną piaszczystą, pochodzącą z wykopów podczas budowy ze znaczącą 
domieszką gruzu powstałego w trakcie budowy. Taka zasypka sprzyjała zawilgoceniu ścian budynku. 

 
c) roboty przygotowawcze – to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej izolacji. 

Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed wykonaniem 
kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikające czy też 
ulegające zakryciu. 

 



 

 
 
 

d) wykonanie izolacji pionowej- projektuje się przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacji pionowej 
wyrównanie ścian fundamentowych betonowych wylanych w gruncie bez  szalunków przez skucie 
nierówności i wykonanie wyrównania w postaci tynku cementowego II kat. z dodatkiem środka 
EUROLAN 3K w stosunku 1:8 w celu poprawienia wodoszczelności tynku a na połączeniu ściany z 
ławą oraz ze ścianą przyziemia wykonać fesetą o promieniu 2 cm. Następnie po przeschnięciu tynku 
całość ]należy zagruntować środkiem EURULN 3K rozcieńczonym w wodzie w stosunku 1:10 
Roztworem tym należy zagruntować również część cokołową ściany powstałą po podcięciu istniejącej 
izolacji termicznej po obwodzie budynku. Na tak przygotowane podłoże nanosimy właściwą izolację 
bitumiczną z zastosowaniem masy SUPERFLEKX 10 Minimalna grubość przeschniętej warstwy 
powinna wynosić co najmniej 3 mm. Całe uszczelnienie wykonane w systemie SUPERFLEKS 10 
wykonać należy zgodnie z normą DIN 18195-3 i ogólnymi wytycznymi wykonania powłok 
grubowarstwowych w dwóch cyklach roboczych. Ewentualne przejścia instalacyjne wzmocnić przez 
wklejenie siatki polipropylenowej. Na tak wykonaną izolację należy na ścianach fundamentowych 
nakleić płyty PARIMATE lub styrodur, bądź z polistyrenu ekstrudowanego grubości 3 cm jako warstwę 
ochronną dla wykonanej izolacji. W strefie cokołowej należy wkleić płyty z pianki poliuretanowej, 
zakołkować i wykonać warstwę zbrojącą wtapiając siatkę wzmacniającą w kleju. Przed zasypaniem 
wykopów załoŻyć folię kubełkową zabezpieczającą wykonaną warstwę ochronną ze styropianu przed 
mechanicznym uszkodzeniem całego systemu w trakcie zasypywania i zagęszczania piasku w wykopie. 
Natomiast część cokołową oraz 10 cm na izolacji termicznej ścian przyziemia należy ułożyć tynk 
kamyczkowy na bazie żywic. Zasypkę wykopów należy wykonać z gruntu budowlanego układając go 
warstwami 15 cm z zagęszczeniem do Is = 0,98 

 
e) odwodnienie budynku – wg. odrębnego opracowania 

 
f) opaska i utwardzenie terenu – opaska przy budynku zostanie wykonana z kostki pozbruk np. cegiełka, 

grubości 6 cm, szerokości 80 cm ograniczonej opornikiem 6x20 cm ułoŻonym na ławie betonowej z 
oporem. Opaska musi posiadać spadek poprzeczny min. 1,5% a krawędź opornika winna wystawać ca. 5 
cm od istniejącego terenu. Opaskę naleŻy ułoŻyć na 5 cm podsypce piaskowej i 10 cm podbudowie z 
piasku stbilizowanego cementem. Ze szczególną starannością naleŻy wykonać zagęszczenie 
zasypywanych wykopów ponieważ będą to warstwy podbudowy pod całą szerokość opaski. Podobna 
zasada obowiązuje przy odtworzeniu utwardzenia nawierzchni z kostki, którą wcześniej rozebrano. 
Należy przewidzieć wykorzystanie kostki z rozbiórki w 80%. Odtworzenie stopnia przed wejściem do 
budynku od północy należy wykonać z kostki pozbruk układając po obwodzie opornik 6x20 cm. 

 
g) uporządkowanie terenu – ostatni element prac przed oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 

W ramach tego etapu należy zlikwidować wszystkie wykonane zabezpieczenia, wyrównać teren i 
uporządkować strefę prowadzenia prac a zebrane śmieci, resztki materiałów i gruz usunąć z terenu 
budowy. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 



 

 
Badania laboratoryjne 

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na 
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 
usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

 
Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe: 
m2- powierzchnie nawierzchni i izolacji 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym. Roboty rozliczane będą z zapisami 
umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
3. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
5. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
6. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
8. Aprobata techniczna na kostkę betonową 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10. PN-EN  934-2:2002  Domieszki  do  betonu,  zapraw i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  do  betonu.  Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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